

Proyecto	Anteproyecto y Proyecto "Ciclovías San Alfonso, comuna de Colina"
Comuna	Colina
Subcontratista	ASINTRA

La presente Propuesta de Cierre establece las condiciones generales, técnicas y financieras que deberán ser aceptadas por ambas partes, con el objeto de regularizar y dar correcto término al encargo de diseño de ingeniería asociado al proyecto, dejando constancia de las responsabilidades asumidas y de las condiciones para su cierre administrativo.

I. Alcances técnicos

1. Entrega de Antecedentes

- Será responsabilidad del Q4 proporcionar oportunamente al proyectista los antecedentes necesarios para el correcto desarrollo del proyecto en caso de corresponder, tales como:
 - Ingeniería Básica
 - Topografía
 - Especialidades
 - Arquitectura
 - IMIV
 - Proyecto de paradero aprobado por la DTPM
 - Documentación Técnica/Administrativa
 - Perfiles tipo por vía
 - Clasificación de vía
 - CIP
 - Observaciones Oficio N° 2061/2026 SRM-RM

2. Coordinación con el Mandante

- Será responsabilidad exclusiva del equipo técnico de **Q4 Ingenieros** la gestión, coordinación y conducción de reuniones con el Mandante final del proyecto, incluyendo el seguimiento contractual, validación técnica de avances y control de hitos.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA	Código	P-224
		Versión	01
		Página 2 de 8	

3. Responsabilidad del diseño de ingeniería

- Los criterios de diseño de ingeniería de detalle serán de responsabilidad exclusiva del proyectista, teniendo como base todos los manuales y normativa vigente correspondiente a la especialidad solicitada. El diseño deberá comprender las siguientes especialidades:
 - Anteproyecto
 - Ficha de presentación que contenga:
 - Nombre del proyecto
 - Nombre las vías en la que se ubicará
 - Tramos
 - Emplazamiento con sus accesos
 - Sentido de tránsito
 - Memoria explicativa
 - Definir el trazado de la ruta ciclo-inclusiva.
 - Establecer los tramos homogéneos que componen el trazado.
 - Definir la tipología para cada tramo.
 - Diseñar los perfiles viales para cada tramo.
 - Catastro de singularidades presentes en el proyecto.
 - Análisis de intersecciones de inicio y fin, todas ellas que se consideren complejas.
 - Análisis de interacciones entre ciclistas y el entorno del trazado
 - Alcances adicionales incluidos en Oficio N° 2061/2026 SRM-RM
 - Esquema de trazado en formato kmz
 - Se debe indicar inserción en la red vial.
 - Su conexión con otras vías de la red.
 - Contexto urbano en el que se inserta.

Se deberá además considerar todo lo contemplado en el artículo 7 título 3, DS102 de Ministerio de Transporte y telecomunicaciones

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA	Código	P-224
		Versión	01
		Página 3 de 8	

- Proyecto
 - Plano de diseño operativo.
 - Diseño geométrico de la vía
 - Diseño en planta de la vía
 - Diseño en alzado
 - Diseño de perfiles tipo, existentes y de proyecto.
 - Accesibilidad universal
 - Desarrollo de la ciclovía considerando los estándares de accesibilidad universal, tales como; veredas, rampas u otros elementos bajo DS 50.
 - Señalización y seguridad vial
 - Definición de señalización vertical y horizontal
 - Definición de elementos de contención vehicular, peatonal y otros modos de transporte
 - Actualizar Memoria explicativa
 - Inicio y fin de ciclovía.
 - Conexiones con otra ciclovía.
 - Cruces para ingresar y salir de la ciclovía en vías relevantes.
 - Zonas de espera para realizar virajes en dos tiempos, en caso de aplicar.

Se deberá además considerar todo lo contemplado en el artículo 10 título 3, DS102 de Ministerio de Transporte y telecomunicaciones

4. Entregables técnicos y expedientes

- El expediente completo, dependiendo de cada etapa deberá estar compuesto al menos por:
 - Planos definitivos
 - Memoria explicativa
 - Kmz según lo especificado en el punto 3.
 - Especificaciones técnicas
 - Cubicaciones y cantidades

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA	Código	P-224
		Versión	01
		Página 4 de 8	

- El Proyectista garantiza que los entregables cumplirán los estándares exigidos por las entidades revisoras y por el Mandante.

5. Software, estándares gráficos y metodología

- El diseño geométrico, drenaje y extracción de cantidades deberá desarrollarse en **Autodesk Civil 3D**, utilizando la **plantilla oficial de Q4**, siendo obligatorio su uso para asegurar compatibilidad, estandarización y control técnico.
- Las restantes especialidades deberán desarrollarse en **AutoCAD**, bajo las plantillas DWT y estilos CTB provistos por Q4, aplicando obligatoriamente:
 - Uso de referencias externas
 - Control de peso de archivos
 - Capas normalizadas
 - Escalas, simbología y acotación estándar
- Las licencias de ambos programas mencionados, y otros adicionales necesarios para el desarrollo del presente proyecto, serán a costo del proyectista adjudicatario.

6. Visitas a terreno

- El Proyectista deberá realizar visitas a terreno **obligatorias y suficientes** para asegurar el correcto entendimiento del proyecto.
- Los costos asociados serán de su cargo, debiendo respaldar dichas visitas mediante **registro fotográfico y actas técnicas**.
- Como resultado de la visita técnica se debe desarrollar:
 - Set fotográfico del proyecto
 - Monografías de:
 - Estado de Pavimentos
 - Señalización existente
 - Catastro de singularidades
- Q4 no asumirá responsabilidad por errores derivados de una insuficiente inspección en terreno.

GRUPO Q4 NOB-RZO INGENIEROS	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA		Código P-224
			Versión 01
			Página 5 de 8

7. Reuniones técnicas y control de avance

- Se desarrollarán reuniones de inicio y seguimiento con una periodicidad máxima de **5 días hábiles**, conforme a las etapas de revisión definidas.
- Estas reuniones tendrán por objeto:
 - Revisar avances
 - Validar entregables
 - Levantar observaciones
 - Autorizar progresos

8. Observaciones, correcciones y aprobación final

- Será responsabilidad del Proyectista **resolver todas las observaciones** formuladas por:
 - Q4
 - Mandante
 - Organismos revisores
 - Autoridades competentes
- Dichas correcciones deberán realizarse **sin costo adicional**, siempre que correspondan al alcance originalmente contratado
- Las modificaciones derivadas de **cambios de alcance, nuevas exigencias normativas o requerimientos adicionales del Mandante** serán consideradas **servicios extraordinarios** y requerirán **cotización y aprobación previa**.

9. Ingresos a entidades no contempladas

- En caso de requerirse la presentación del proyecto ante **entidades no previstas originalmente**, estos trabajos se considerarán **fuera de alcance** y se ejecutarán únicamente previa:
 - Cotización formal
 - Aprobación técnica
 - Aprobación comercial por parte de Q4

II. Alcances financieros

- El pago de los servicios se realizará mediante tres estados de pago, distribuidos de la siguiente forma:
- ✓ 40% correspondiente a anticipo, una vez formalizado el encargo.
- ✓ 30% contra aprobación de anteproyecto por parte de SEREMITT, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
- ✓ 30% contra aprobación final del proyecto por parte de SEREMITT, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.

III. Plazos y entregas

- Entregas parciales:

El consultor deberá realizar entregas parciales del proyecto de acuerdo con las etapas técnicas definidas y/o conforme a las observaciones emitidas por la contraparte técnica. Estas entregas tendrán por objeto dar cuenta del avance del proyecto y permitir su revisión, observación y validación progresiva.

- Subsanación de observaciones:

El consultor deberá subsanar las observaciones recibidas dentro de los plazos que se acuerden para cada caso, los cuales se establecerán en función de la complejidad de las correcciones solicitadas.

- Entrega definitiva:

La entrega definitiva del proyecto se entenderá cumplida una vez que se haya incorporado la totalidad de las observaciones formuladas en las etapas previas y se cuente con la aprobación final por parte de la contraparte técnica y/o de las entidades competentes, según corresponda.

- Cierre del contrato:

El contrato se considerará cerrado una vez recepcionada conforme la entrega definitiva tanto del equipo técnico como de los organismos respectivos y cumplidas todas las obligaciones técnicas y administrativas asociadas al mismo.

- **Plazos:**

Anteproyecto

Avances	Fecha de Reunión
Presentación Avance N°1	5 días hábiles desde inicio de contrato
Presentación Avance N°2	4 días hábiles
Presentación Avance N°3	4 días hábiles
Entrega Definitiva Anteproyecto	20/02/2026

Proyecto

Avances	Fecha de Reunión
Presentación Avance N°1	5 días hábiles desde aprobación de anteproyecto
Presentación Avance N°2	5 días hábiles
Presentación Avance N°3	5 días hábiles
Entrega Definitiva Proyecto	30 días desde aprobación de anteproyecto (plazo máximo)

Multas

- En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega imputables exclusivamente al consultor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por cada día de atraso.
- En caso de inasistencia injustificada por parte del proyectista en reuniones programadas con equipo técnico, se aplicará una multa equivalente al 2,5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por inasistencia.
- En caso de no subsanar observaciones previamente informadas, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por observación no subsanada.
- Si proyectista cae en faltas reiterativas que afecten el correcto desarrollo del proyecto, se dará por terminado el contrato anticipado del proyecto.


Calendario de pagos tentativo

- Fecha de Inicio Tentativa: 02 de febrero de 2026

- Calendario de Pago

NºEP	Fecha de Emisión
ANTICIPO	06/02/2026
EP 2	27/02/2026
EP 3	01/04/2026

****Las fechas de pago del EP 2 y EP3 se consideran bajo el supuesto de que los proyectos sean aprobados en el primer ingreso; no obstante, podrán verse modificadas en función del avance del proyecto, en caso de que se generen observaciones.**



Hugo Antonio Bustos Novoa Representante Legal Q4 Ingenieros	Francisco Ceballos Salamé ASINTRA
--	--------------------------------------