

Proyecto	Proyecto IMIV Intermedio Acceso Vehicular Bodegas CV Trading Valdivia de Paine, Buin.
Comuna	Buin
Especialista	ASINTRA

La presente Propuesta de Cierre establece las condiciones generales, técnicas y financieras que deberán ser aceptadas por ambas partes, con el objeto de regularizar y dar correcto término al encargo de diseño de ingeniería asociado al proyecto, dejando constancia de las responsabilidades asumidas y de las condiciones para su cierre administrativo.

Su objeto es la prestación de servicios profesionales por parte del Especialista, para el desarrollo del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) categoría Intermedio, conforme a la normativa vigente, particularmente el Decreto Supremo N°30 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El servicio comprende la elaboración, modelación, análisis y propuesta de medidas de mitigación necesarias para la aprobación del IMIV ante la autoridad competente.

I. Alcances técnicos

1. Entrega de Antecedentes

- Será responsabilidad del Q4 proporcionar oportunamente al proyectista los antecedentes necesarios para el correcto desarrollo del proyecto en caso de corresponder, tales como:
 - Especialidades
 - Esquema proyecto
 - Documentación Técnica/Administrativa
 - Perfiles tipo por vía
 - Clasificación de vía
 - CIP
 - Poder notarial mandato a nombre de Francisco Ceballo Salamé

2. Coordinación con el Mandante

- Será responsabilidad exclusiva del equipo técnico de **Q4 Ingenieros** la gestión, coordinación y conducción de reuniones con el Mandante final del proyecto, incluyendo el seguimiento contractual, validación técnica de avances y control de hitos.

3. Responsabilidad del diseño de ingeniería

- Los criterios de elaboración del presente IMIV serán de exclusiva responsabilidad del Especialista, teniendo como base todos los manuales y normativa vigente correspondiente al servicio solicitado. El proyecto deberá comprender, a lo menos, los siguientes alcances:
 - Análisis del Área de Influencia
 - Definición de área de influencia
 - Identificación y definición de rutas
 - Intersecciones relevantes
 - Representación gráfica
 - Levantamiento de información de terreno y diagnóstico
 - Estudio base
 - Levantamiento planimétrico
 - Medición de tránsito
 - Niveles de Servicio
 - Diagnóstico operacional
 - Modelación de la situación actual
 - Elaborar modelos debidamente calibrados
 - Construcción de la situación base
 - Definición (proyección de la demanda)
 - Modelación IMIV intermedio (Evaluación sin proyecto)
 - Niveles de Servicio futuros
 - Modelación de la situación con proyecto
 - Estimación de viajes
 - Distribución de flujos
 - Modelación con Proyecto
 - Cuantificación de impactos
 - Verificar semejanza de estándares entre existente y resultante por modo:
 - Peatón
 - Ciclista
 - Transporte Público
 - Vehículos motorizados

GRUPO Q4  NOB-RZO INGENIEROS	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA	Código	P-226
		Versión	01
		Página 3 de 7	

- Propuesta de medidas de mitigación
 - Justificar técnicamente las medidas obligatorias y adicionales propuestas
 - Responder exclusivamente a impactos atribuibles al proyecto y no considerar déficits preexistentes
 - Permitir mantener niveles de servicio equivalentes
- Modelación de la situación mitigada
 - Presentar medidas
 - Verificar el cumplimiento normativo
- Elaboración del informe final
 - Desarrollar IMIV conforme a normativa vigente
 - Contenido mínimo
 - Ingreso a SEIM
- Se deberá considerar todo lo contemplado en el DS N°30/2019 de Ministerio de Transporte y telecomunicaciones

4. Entregables técnicos y expedientes

- El expediente completo, dependiendo de cada etapa deberá estar compuesto al menos por:
 - Ficha Resumen
 - Oficio de categorización
 - Informe IMIV Intermedio completo
 - Planimetría del área de influencia
 - Informe con medidas de mitigación
 - Resultados Modelaciones de tránsito
- El Proyectista garantiza que los entregables cumplirán los estándares exigidos por las entidades revisoras y por el Mandante.

5. Software, estándares gráficos y metodología

- La especialidad deberá desarrollarse en **AutoCAD**, bajo las plantillas DWT y estilos CTB provistos por Q4, aplicando obligatoriamente:
 - Uso de referencias externas
 - Control de peso de archivos

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA	Código	P-226
		Versión	01
		Página 4 de 7	

- Capas normalizadas
- Escalas, simbología y acotación estándar
- Para el modelamiento de tránsito deberá implementar el uso de software acorde a su experiencia
- Las licencias de ambos programas mencionados, y otros adicionales necesarios para el desarrollo del presente proyecto, serán a costo del proyectista adjudicatario.

6. Visitas a terreno

- El Proyectista deberá realizar visitas a terreno **obligatorias y suficientes** para asegurar el correcto entendimiento del proyecto.
- Los costos asociados serán de su cargo, debiendo respaldar dichas visitas mediante **registro fotográfico y actas técnicas**.
- Como resultado de la visita técnica se debe desarrollar:
 - Set fotográfico del proyecto
 - Monografías de:
 - Estado de Pavimentos
 - Señalización existente
 - Catastro de singularidades
- Q4 no asumirá responsabilidad por errores derivados de una insuficiente inspección en terreno.

7. Reuniones técnicas y control de avance

- Se desarrollarán reuniones de inicio y seguimiento con una periodicidad máxima de **5 días hábiles**, conforme a las etapas de revisión definidas.
- Estas reuniones tendrán por objeto:
 - Revisar avances
 - Validar entregables
 - Levantar observaciones
 - Autorizar progresos

8. Observaciones, correcciones y aprobación final

- Será responsabilidad del Proyectista **resolver todas las observaciones** formuladas por:
 - Q4
 - Mandante

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ASINTRA	Código	P-226
		Versión	01
		Página 5 de 7	

- Organismos revisores
- Autoridades competentes
- Dichas correcciones deberán realizarse **sin costo adicional**, siempre que correspondan al alcance originalmente contratado
- Las modificaciones derivadas de **cambios de alcance, nuevas exigencias normativas o requerimientos adicionales del Mandante** serán consideradas **servicios extraordinarios** y requerirán **cotización y aprobación previa**.

9. Ingresos a entidades no contempladas

- En caso de requerirse la presentación del proyecto ante **entidades no previstas originalmente**, estos trabajos se considerarán **fuera de alcance** y se ejecutarán únicamente previa:
 - Cotización formal
 - Aprobación técnica
 - Aprobación comercial por parte de Q4

II. Alcances financieros

El monto total del servicio asciende a: \$6.300.000.- Neto

- El pago de los servicios se realizará mediante tres estados de pago, distribuidos de la siguiente forma:
 - ✓ 40% correspondiente a anticipo, una vez formalizado el encargo.
 - ✓ 40% contra Ingreso a SEIM, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
 - ✓ 20% contra Aprobación (Resolución Favorable) SEIM, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.

III. Plazos y entregas

- Entregas parciales:

El consultor deberá realizar entregas parciales del proyecto de acuerdo con las etapas técnicas definidas y/o conforme a las observaciones emitidas por la contraparte técnica. Estas entregas tendrán por objeto dar cuenta del avance del proyecto y permitir su revisión, observación y validación progresiva.

- Subsanación de observaciones:

El consultor deberá subsanar las observaciones recibidas dentro de los plazos que se acuerden para cada caso, los cuales se establecerán en función de la complejidad de las correcciones solicitadas.

- Entrega definitiva:

La entrega definitiva del proyecto se entenderá cumplida una vez que se haya incorporado la totalidad de las observaciones formuladas en las etapas previas y se cuente con la aprobación final por parte de la contraparte técnica y/o de las entidades competentes, según corresponda.

- Cierre del contrato:

El contrato se considerará cerrado una vez recepcionada conforme la entrega definitiva tanto del equipo técnico como de los organismos respectivos y cumplidas todas las obligaciones técnicas y administrativas asociadas al mismo.

- **Plazos:**

Avances	Fecha de Reunión
Presentación Avance N°1	27/04/2026
Presentación Avance N°2	11/05/2026
Presentación Avance N°3	25/05/2026
Presentación Avance N°4	08/06/2026
Entrega Definitiva Proyecto	12/06/2026

Multas

- En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega imputables exclusivamente al consultor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por cada día de atraso.
- En caso de inasistencia injustificada por parte del proyectista en reuniones programadas con equipo técnico, se aplicará una multa equivalente al 2,5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por inasistencia.
- En caso de no subsanar observaciones previamente informadas, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por observación no subsanada.
- Si proyectista cae en faltas reiterativas que afecten el correcto desarrollo del proyecto, se dará por terminado el contrato anticipado del proyecto.

Calendario de pagos tentativo

- Fecha de Inicio Tentativa: 20 de abril de 2026

- Calendario de Pago

NºEP	Fecha de Emisión
ANTICIPO	17/04/26
EP 2	19/06/26
EP 3**	31/07/26

****Las fechas de pago EP3 se consideran bajo el supuesto de que los proyectos sean aprobados en el primer ingreso; no obstante, podrán verse modificadas en función del avance del proyecto, en caso de que se generen observaciones.**



Powered by  Firma electrónica avanzada
 FRANCISCO JAVIER
 CEBALLOS SALAME
 2026.04.12 19:09:00 -0400

Hugo Antonio Bustos Novoa Representante Legal Q4 Ingenieros	Francisco Ceballos Salamé ASINTRA
--	--------------------------------------