

Proyecto	Circuitos vehiculares y peatonales interior y exterior, Condominio Las Maravillas
Comuna	Pudahuel
Especialista	Cristian Espinoza Acuña

La presente Propuesta de Cierre establece las condiciones generales, técnicas y financieras que deberán ser aceptadas por ambas partes, con el objeto de regularizar y dar correcto término al encargo de diseño de ingeniería asociado al proyecto, dejando constancia de las responsabilidades asumidas y de las condiciones para su cierre administrativo.

ALCANCES TÉCNICOS

1. ENTREGA DE ANTECEDENTES

- Será responsabilidad del Q4 proporcionar oportunamente al proyectista los antecedentes necesarios para el correcto desarrollo del proyecto en caso de corresponder, tales como:
 - Ingeniería Básica
 - Topografía
 - Especialidades
 - Arquitectura
 - Estructural
 - Sanitaria
 - Iluminación
 - Paisajismo
 - Otras atinentes al proyecto interior que pudiesen interferir en el desarrollo del proyecto
 - Documentación Técnica/Administrativa
 - Perfiles tipo por vía
 - Clasificación de vía
 - Planos de emplazamiento firmados
 - Planos de loteo firmados
 - Solicitudes adicionales Mandante

2. COORDINACIÓN CON EL MANDANTE

- Será responsabilidad exclusiva del equipo técnico de **Q4 Ingenieros** la gestión, coordinación y conducción de reuniones con el Mandante final del proyecto, incluyendo el seguimiento contractual, validación técnica de avances y control de hitos.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – CRISTIAN ESPINOZA ACUÑA	Código	P-230
		Versión	02
		Página 2 de 6	

3. RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO DE INGENIERÍA

- Los criterios de diseño de ingeniería de detalle serán de responsabilidad exclusiva del proyectista, teniendo como base todos los manuales y normativa vigente. El diseño deberá comprender las siguientes especialidades:
 - Diseño geométrico
 - Diseño en planta
 - Diseño en alzado
 - Diseño de perfiles tipo, existentes y de proyecto.
 - Diseño de pavimentos
 - Definición de paquete estructural de los distintos tipos de pavimentos (Hormigón simple c/s barras de traspaso, Hormigón reforzado, Hormigón reforzado continuo u otro).
 - Detalles de terminación de pavimentos y tratamiento superficial para zona de estacionamiento y circulación vehicular.
 - Diseño y especificación de juntas en pavimentos incluyendo soluciones de transición entre distintos tipos de pavimentos, incorporando detalles constructivos.
 - Accesibilidad universal
 - Desarrollo de la ruta accesible y facilidades para peatones mediante planos inclinados, rampas u otros elementos bajo DS 50.
 - Saneamiento y drenaje de aguas lluvias
 - Propuesta de soluciones para la captación, transporte e infiltración de aguas lluvias.
 - Evaluación y propuesta de soluciones para la conducción de aguas lluvias, considerando alternativas embebidas en losas de hormigón estructurales y soluciones tradicionales.
 - Verificaciones hidráulicas de las soluciones propuestas mediante planillas SERVIU.

4. ENTREGABLES TÉCNICOS Y EXPEDIENTES

- Cada especialidad deberá incluir un expediente completo, compuesto por:
 - Planos definitivos
 - Memorias de cálculo
 - Especificaciones técnicas
 - Cubicaciones y cantidades
- El proyectista garantiza que los entregables cumplirán los estándares exigidos por las entidades revisoras y por el Mandante.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – CRISTIAN ESPINOZA ACUÑA	Código	P-230
		Versión	02
		Página 3 de 6	

5. SOFTWARE, ESTÁNDARES GRÁFICOS Y METODOLOGÍA

- El diseño geométrico, drenaje y extracción de cantidades deberá desarrollarse en **Autodesk Civil 3D**, utilizando la **plantilla oficial de Q4**, siendo obligatorio su uso para asegurar compatibilidad, estandarización y control técnico.
- Las restantes especialidades deberán desarrollarse en **AutoCAD**, bajo las plantillas DWT y estilos CTB provistos por Q4, aplicando obligatoriamente:
 - Uso de referencias externas
 - Control de peso de archivos
 - Capas normalizadas
 - Escalas, simbología y acotación estándar
- Las licencias de ambos programas mencionados, y otros adicionales necesarios para el desarrollo del presente proyecto, serán a costo del proyectista adjudicatario.

6. VISITAS A TERRENO

- El Proyectista deberá realizar visitas a terreno **obligatorias y suficientes** para asegurar el correcto entendimiento del proyecto.
- Los costos asociados serán de su cargo, debiendo respaldar dichas visitas mediante **registro fotográfico y actas técnicas**.
- Como resultado de la visita técnica se debe desarrollar:
 - Set fotográfico del proyecto
 - Monografías de:
 - Pavimentos
 - Obras hidráulicas (cauces naturales, artificiales, entre otros)
 - Señalización existente
- Q4 no asumirá responsabilidad por errores derivados de una insuficiente inspección en terreno.

7. REUNIONES TÉCNICAS Y CONTROL DE AVANCE

- Se desarrollarán reuniones de inicio y seguimiento con una periodicidad máxima de **7 días**, conforme a las etapas de revisión definidas.
- Estas reuniones tendrán por objeto:
 - Revisar avances

- Validar entregables
- Levantar observaciones
- Autorizar progresos

8. OBSERVACIONES, CORRECCIONES Y APROBACIÓN FINAL

- Será responsabilidad del Proyectista **resolver todas las observaciones** formuladas por:
 - Q4
 - Mandante
 - Organismos revisores
 - Autoridades competentes
- Dichas correcciones deberán realizarse **sin costo adicional**, siempre que correspondan al alcance originalmente contratado
- Las modificaciones derivadas de **cambios de alcance** como mitigaciones contenidas en informe IMIV, u otros, **nuevas exigencias normativas o requerimientos adicionales del Mandante** serán consideradas **servicios extraordinarios** y requerirán **cotización y aprobación previa**.

9. INGRESOS A ENTIDADES NO CONTEMPLADAS

- En caso de requerirse la presentación del proyecto ante **entidades no previstas originalmente**, estos trabajos se considerarán **fuera de alcance** y se ejecutarán únicamente previa:
 - Cotización formal
 - Aprobación técnica
 - Aprobación comercial por parte de Q4

ALCANCES FINANCIEROS

- El monto total definido por las partes, según mutuo acuerdo, asciende a: **55 UF.- Neto**
- El pago de los servicios se realizará mediante tres estados de pago por cada ítem, distribuidos de la siguiente forma:
 - **ÍTEM 1**

PROYECTO EXTERIOR	
30%	\$ 16.5 UF
EP 1 20% (Anticipo)	\$ 3.3 UF
EP 2 40% (Ingreso SERVIU)*	\$ 6.6 UF
EP 3 40% (Aprobación SERVIU)*	\$ 6.6 UF

○ ÍTEM 2

PROYECTO INTERIOR	
70%	\$ 38.5 UF
EP 1 20% (Anticipo)	\$ 7.7 UF
EP 2 40% (Ingreso SERVIU)*	\$ 15.4 UF
EP 3 40% (Aprobación SERVIU)*	\$ 15.4 UF

*Nota: Los EP 2 y EP3, se cancelarán una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.

CALENDARIO DE PAGOS

- Fecha de inicio del proyecto: 25 de mayo de 2026

Nº Estado Pago	Fecha de Emisión documento de pago	Fecha de Pago
ANTICIPO	Hasta 27/05/2026	29/05/2026
EP2 - ÍTEM 1	Hasta 10/06/2026	12/05/2026
EP2 - ÍTEM 2	Hasta 17/06/2026	19/05/2026
EP3* - ÍTEM 1	Hasta 29/07/2026	31/07/2026
EP3* - ÍTEM 2	Hasta 12/08/2026	14/08/2026

*Nota: el EP3, consideran solo 1 ingreso y dependerá de las revisiones de SERVIU.

PLAZOS Y ENTREGAS

- Entregas parciales:
El consultor deberá realizar entregas parciales del proyecto de acuerdo con las etapas técnicas definidas y/o conforme a las observaciones emitidas por la contraparte técnica. Estas entregas tendrán por objeto dar cuenta del avance del proyecto y permitir su revisión, observación y validación progresiva.
- Plazo de revisión:
Cada entrega parcial estará sujeta a un plazo de revisión por parte de la contraparte técnica, el cual no podrá exceder de 5 días hábiles contados desde la fecha de entrega. Las observaciones formuladas deberán ser comunicadas formalmente al consultor dentro de dicho plazo.
- Subsanación de observaciones:
El consultor deberá subsanar las observaciones recibidas dentro de los plazos que se acuerden para cada caso, los cuales se establecerán en función de la complejidad de las correcciones solicitadas.
- Entrega definitiva:
La entrega definitiva del proyecto se entenderá cumplida una vez que se haya incorporado la totalidad de las observaciones formuladas en las etapas previas y se cuente con la aprobación final por parte de la contraparte técnica y/o de las entidades competentes, según corresponda.

- Cierre del contrato:

El contrato se considerará cerrado una vez recepcionada conforme la entrega definitiva tanto del equipo técnico como de los organismos respectivos y cumplidas todas las obligaciones técnicas y administrativas asociadas al mismo.



Plazos de entrega estimados

Entregas para ingreso N°1	Plazo máximo
Visita a terreno	25 al 27/05/2026
Ingreso N°1 Exterior	29/05/2026
Ingreso N°1 Interior	05/06/2026
Ingreso a Mandante	17/06/2026
Resolución de observaciones	2 semanas desde fecha de envío

Los plazos de entregas futuras serán pactados entre ambas partes según requerimientos del mandante del proyecto.

Multas

- En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega imputables exclusivamente al consultor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por cada día de atraso.
- En caso de inasistencia injustificada por parte del proyectista en reuniones programadas con equipo técnico, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por inasistencia.
- En caso de no subsanar observaciones previamente informadas, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por observación no subsanada.
- Si proyectista cae en faltas reiterativas que afecten el correcto desarrollo del proyecto, se dará por terminado el contrato anticipado del proyecto.

Hugo Antonio Bustos Novoa Representante Legal Q4 Ingenieros	Cristian Espinoza Acuña Ingeniero de Proyectos
--	---